

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 р.
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
код ЄДРПОУ 30019801

Предмет закупівлі	Код КЕКВ (для бюджетних коштів)	Джерело фінансування	Очікувана вартість предмета закупівлі	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінкових пропозицій, кваліфікаційної документації)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Послуги щодо технічного випробування й аналізування (Метрологічні послуги з державної метрологічної атестації засобів виміральної техніки (АСКОЕ) структурних підрозділів УМГ "Київтрансгаз")		кошти підприємства		Відкриті торги	травень		видалено з плану
2. Послуги щодо технічного випробування й аналізування (Метрологічні послуги та роботи з державної метрологічної атестації, перевірки, калібрування засобів виміральної техніки та метрологічна експертиза документації по Сумській обл.)		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		додаю до плану
3. Послуги щодо технічного випробування й аналізування (Метрологічні послуги та роботи з державної метрологічної атестації, перевірки, калібрування засобів виміральної техніки та метрологічна експертиза документації по Полтавській обл.)		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		додаю до плану
4. Послуги щодо технічного випробування й аналізування (Метрологічні послуги та роботи з державної метрологічної атестації, перевірки, калібрування засобів виміральної техніки та метрологічна експертиза документації для структурних підрозділів УМГ "Львівтрансгаз" Тернопільській області)		кошти підприємства		Відкриті торги	травень		змінен очікувана вартість
5. Послуги щодо технічного випробування й аналізування (Метрологічні послуги та роботи з державної метрологічної атестації, перевірки, калібрування засобів виміральної техніки та метрологічна експертиза документації для Херсонського ЛВУМГ по АР Крим)		кошти підприємства		Відкриті торги	травень		видалено з плану
6. Послуги щодо передавання даних мережами безпроводового зв'язку (Телекомунікаційні послуги)		кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень		змінено процедуру
7. Послуги щодо передавання даних мережами безпроводового зв'язку (Телекомунікаційні послуги)		кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень		змінено процедуру
8. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості (Оренда технологічного приміщення)		кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень		змінено процедуру
9. Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна, н.в.і.у. (Оренда антеномісія)		кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень		змінено процедуру
10. Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна, н.в.і.у. (Оренда антеномісія)		кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень		змінено процедуру
11. Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна, н.в.і.у. (Оренда антеномісія)		кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень		змінено процедуру
12. Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку (Послуги міського, міжміського електрозв'язку)		кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень		змінено процедуру
13. Ремонування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		змінен очікувана вартість

	1	2	3	4	5	6	7	8
14	Послуги телекомунікаційні, інші (Використання радіочастотного ресурсу)		кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень		додано до плану
15	Паливо рідинне та газ; оливи мастильні		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		змінена очікувана вартість
16	Монтування машин і устаткування загальної призначеності (Послуги з модернізації автотранспортних засобів (встановлення ГБО))		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		додано до плану
17	Установлення й монтаж складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд (Ремонт опор надземної ділянки газопроводу Амвросіївка-Горлівка-Слов'янськ Ду700 Макіївського ЛВУМГ)		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		додано до плану
18	Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Ремонт з заміною вузлів редукування на ГРС ТЕЦ-6 Боярського ЛВУМГ)		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		змінена очікувана вартість
19	Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Ремонт з заміною систем одоризації газу на ГРС)		кошти підприємства		Відкриті торги	січень		видалено з плану
20	Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт акумуляторної батареї 220В на КС Боярка Боярського ЛВУМГ)		кошти підприємства		Відкриті торги	січень		видалено з плану
21	Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт акумуляторної батареї комплектної трансформаторної підстанції виробничо-експлуатаційного блоку КС Решетилівка Диканського ЛВУМГ)		кошти підприємства		Відкриті торги	квітень		видалено з плану
22	Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт обладнання ОРУ-35 П/СТ 35/10 Сумське ЛВУМГ)		кошти підприємства		Відкриті торги	січень		видалено з плану
23	Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (Ремонт вимірювальних перетворювачів тиску, перепаду тиску та температури у складі автоматичних витратомірних комплексів комерційних вузлів обліку)		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		додано до плану
24	Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (Ремонт обчислювачів, коректорів та периферійного обладнання у складі автоматичних витратомірних комплексів комерційних вузлів обліку газу)		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		додано до плану
25	Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Ремонт з заміною систем одоризації газу на ГРС УМГ "Львівтрансгаз" типу "ОДОФАКЕЛ" або еквівалент - 16 шт.)		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		змінена очікувана вартість
26	Будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них (Ремонт маслопроводу КС Рогатин)		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		видалено з плану
27	Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів (Ремонтні роботи по заміні резервуарів складу паливно-мастильних матеріалів КС Рогатин)		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		видалено з плану
28	Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт системи керування апаратів повітряного охолодження масла на КС Бібрка)		кошти підприємства		Відкриті торги	січень		видалено з плану
29	Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт регулюючих клапанів Аmot на КС Тернопіль)		кошти підприємства		Відкриті торги	березень		видалено з плану
30	Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (Ремонт будівлі складу паливно-мастильних матеріалів КС Рогатин)		кошти підприємства		Відкриті торги	квітень		видалено з плану
31	Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт систем постійного струму КС УМГ "Прикарпаттрансгаз")		кошти підприємства		Відкриті торги	січень		видалено з плану
32	Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціонування повітря (Ремонт зовнішніх тепломереж КС Росош Закарпатського ЛВУМГ)		кошти підприємства		Відкриті торги	січень		видалено з плану
33	Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (Ремонт покриття площадок обслуговування ГПА-Ц-6,3С КС Ужгород Закарпатського ЛВУМГ)		кошти підприємства		Відкриті торги	січень		видалено з плану
34	Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (Ремонт машзалу цехів та приміщень побутової вставки КС Росош Закарпатського ЛВУМГ)		кошти підприємства		Відкриті торги	січень		видалено з плану
35	Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт внутрішньплощадочних систем та обладнання електропостачання на КС УМГ "Харківтрансгаз")		кошти підприємства		Відкриті торги	лютий		видалено з плану
36	Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт систем АСКОВЕ на КС УМГ "Черкаситрансгаз")		кошти підприємства		Відкриті торги	липень		змінена очікувана вартість
37	Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт системи автоматики та релейного захисту високовольтних комірок комплектної трансформаторної підстанції виробничо-експлуатаційного блоку, комплектної трансформаторної підстанції АПО газу на КС Задніпровська Кременчуцького ЛВУМГ)		кошти підприємства		Відкриті торги	січень		видалено з плану
38	Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт кабельної лінії 10 кВ до артевердловини на КС Південнобузька Олександрівського ЛВУМГ)		кошти підприємства		Відкриті торги	січень		видалено з плану

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт КВПіА вітчизняного та імпортного виробництва на КС УМГ "Черкаситрансгаз")	кошти підприємства		Відкриті торги	липень		змінен очікувана вартість
40	Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Ремонт кульових кранів полімерами)	кошти підприємства		Відкриті торги	липень		додано до плану
41	Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів	кошти підприємства		Відкриті торги	липень - грудень		змінен очікувана вартість
42	Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші	кошти підприємства		Відкриті торги	липень - грудень		змінен очікувана вартість
43	Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші	кошти підприємства		Відкриті торги	липень - грудень		змінен очікувана вартість
44	Вироби з дроту, ланцюги та пружини	кошти підприємства		Відкриті торги	липень - грудень		змінен очікувана вартість
45	Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів	кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень - грудень		додано до плану
46	Вироби з дроту, ланцюги та пружини	кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень - грудень		додано до плану
47	Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші	кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень - грудень		додано до плану
48	Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші	кошти підприємства		Переговорна процедура закупівлі	липень - грудень		додано до плану
49	Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у.	кошти підприємства		Відкриті торги	липень		змінен очікувана вартість

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.07.2014 р. № 14-052.

Голова комітету з конкурсних торгів

Шушур О.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів

Гудиренко С.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

